

Svanemøllen, Svaneke, Bornholm



Kalkulation for 1. Fase. De værst medtagne 4 sider

Beskrivelse af arbejdet	Delpris
Rådgivning – projekt og tilsyn	67.437,50
Byggeplads, stilladser	111.587,50
Nedtagninger	53.750,00
Reparationer af tømmer	91.425,00
Opsætning af underlagsbrædder	102.845,00
Vinduer og døre	48.800,00
Spånbeklædning	426.287,50
Overfladebehandlinger - tjære	116.125,00
Sokkel	12.175,00
Uforudset	75.000,00
Samlet overslag inkl. moms	1.105.432,50 Kr.

Kalkulationen er udarbejdet i samråd med håndværker på basis af en mere detaljeret kalkulation.

Niels-HolgerLarsen
18.12.2012